
1. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG 

a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Jalan, dan 

Peraturan-peraturan lainnua yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan lingkungan, 

site/tapak bangunan, dan pengawasan fisik yang terdiri dari. 

- Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang 

dimaksud Adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan 

pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi team 

harus bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pekerjaan Umum. 

Dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah dalam 

pengawasan Teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam 

pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang 

mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik 

Pelaksanaan (Supervision Team). 

- Tim pekaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus 

melakukan jasa konsultan untuk pengendalian pengawasan 

konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta 

kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Dinas 

Pekerjaan Umum. Dan Penataan Ruang dan Kabupaten Halmahera 

Tengah. Khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang 

mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas kontraktor 

dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut. 

Dalam pelaksanaanya, konsultsn harus membentuk organisasi yang 

mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis 

yang disebut Supervision Team. 

b. Lokasi Pekerjaan  

Lokasi Pekerjaan berada di Kota Weda dan berada di Kecamatan Patani Kabupaten 

Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara yang antara lain: 

1. Untuk Kota Weda berlokus di ruas KM3 - Gamengli) 

2. Untuk Kecamatan Patani berlokus di Ruas Sif -Palo 

Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK 



PPK/PPTK akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas 

atau pendamping/ counterpart atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa 

konsultan yang akan ditunjuk kemufian dan apabila diperlukan. 

2. PRODUK YANG DIHASILKAN 

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi 

1. Laporan Pendahuluan 

Laporan Pendahuluan memuat, 

 Rencana kerja penyedia jasa menyeluruh 

 Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya 

 Jadwal kegiatan penyedia jasa 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak 

SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan). 

2. Laporan Bulanan 

Laporan Bulanan berisi. 

 Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 

 Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak PHO diterbitkan 

sebanyak 10 ( sepuluh) buku laporan  

3. Laporan Akhir 

Laporan akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak PHO diterbitkan 

sebanyak 5 (lima) buku laporan dan flash Disk 

 


