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Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

A.Latar Belakang
Dinas Perindustrian Perdagangan Kopersi dan UKM Kab. Halmahera Tengah  
mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan, 
peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana. 

Dengan acuan yang disusun dalam KAK ini diharapkan nanti menghasilkan 
produk Perencanaan (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyediaan Sarana 
Distribusi Perdagangan) yang memenuhi kriteria-kriteria teknis, mutu, biaya, 
kenyamanan, keamanan, kehandalan, dan dapat diterima serta dapat 
mendorong terwujudnya karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan 
dan sasaran yang ingin dicapai.

B.Maksud dan Tujuan
Maksud dari pekerjaan Perencanaan Penyediaan Sarana Distribusi 
Perdagangan adalah melaksanakan pekerjaan Penyediaan Sarana Bangunan 
sehingga didapat hasil perencanaan yang mencakup perencanaan teknik 
konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang
sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah 
ditetapkan.

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil perencanaan yang dapat 
diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat 
diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang 
direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

C. Nama Satuan Kerja
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Kabupaten Halmahera Tengah

D.Pejabat Pembuat Komitmen
1. Nama : Andi Sudirman Nur, S.T.
2. Pangkat/Golongan : Penata (III/d)
3. NIP : 19861114 201101 1 002
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

E. Alamat Pejabat Pengadaan
Jalan Kilometer Tiga Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah

F. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya
Pengadaan ini dibiayai dari APBD DPA Dinas Perindustrian Perdagangan 
Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024.



G.Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 30 (tiga puluh) hari kalender.

H.Lingkup Pekerjaan
Kegiatan perencanaan yang harus dilakukan oleh Konsultan adalah :

a. Persiapan  atau  konsepsi  perencanaan,  seperti  mengumpulkan  data
primer maupun sekunder, survey kondisi lahan yang ada (existing site),
menyusun  program  kerja  perencanaan  untuk  kemudian  dijadikan
konsep  perencanaan  bangunan,  hasil  akhir  untuk  dikonsultansikan
dengan pemberi tugas dan bidang-bidang yang terkait.

b. Penyusunan gambar kerja perencanaan pembangunan, yaitu :

Rencana arsitektur. (tata letak ruang dan penataan ruang luar)
Rencana struktur. (pemakaian bahan struktur dan konstruksinya)
Rencana Plumbing (air bersih, air kotor, kotoran dan air hujan)
Rencana Pengkondisian Udara
Rencana sistem kelistrikan dan penerangan
Penyusunan rencana detail, seperti membuat gambar-gambar detail,
rencana kerja dan syarat-syarat teknis, rincian volume pelaksanaan
pekerjaan, dan rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan konstruksi
(Engineer Estimate).


